

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยพรรณราย หมู่ที่ ๑๒		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)		
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๗๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบอัดด้วยเครื่องตบดิน ช้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ ๑๒๓.๑๒๓.๑๒๓)		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๙๘,๒๘๙.๗๕ บาท		
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๔ แผ่น ประกอบด้วย		
๖.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๒ แผ่น		
๖.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น		
๖.๓ แบบ พร.๖ จำนวน ๑ แผ่น		
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๑. นายปกาวิน ทวีผล	นายช่างโยธา	ประธานกรรมการ
๒. น.ส.ศุภลักษณ์ พระชัย	นักวิเคราะห์ฯ	กรรมการ
๓. นายทศพร สังข์ประภัสสร	นักป้องกันฯ	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.6

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ประเภท/โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยพรณราย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

ประมาณราคาตามแบบ ปร 4 และ ปร.5 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน.ค่าก่อสร้างงานทาง	495,289.750	
2	กลุ่มงาน/งาน.ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่ต้องมี		
3	กลุ่มงาน/งาน...ป้ายประจำโครงการ	3,000.000	
4	กลุ่มงาน/งาน.....		
	.....ฯลฯ.....		
	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ	498,289.750	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	498,289.750	
ตัวอักษร	(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ คณะกรรมการกำหนดราคาได้ทำ

(ลงชื่อ)



(นายปภาวิน ทวีผล)

ประธานกรรมการ

การสอบรายละเอียด ในการประมาณราคา ค่าก่อสร้างและถือว่าราคาก่อสร้างดังกล่าว เป็นราคากลางในการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบต่อไป จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


(ลงชื่อ)



(นางสาวสุกัลกัญณ์ พระชัย)

กรรมการ


(ลงชื่อ)



(นางวาสนา อัคริบุญโญ)

เห็นชอบ


(ลงชื่อ)



(นายทศพร สังข์ประภัสสร)

กรรมการ

(ลงชื่อ)




(นางวาสนา อัคริบุญโญ)

เห็นชอบ

ผู้อำนวยการกองคลัง รก.ปลัด อบต.หาดยาย

(ลงชื่อ)



(นายธเรศวร อบอุ่น)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

## กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

ประเภทโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยพรรณราย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร 4

E 496933

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

N 1100775

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	358,334.358	1.3822	495,289.750	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,000.000	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	เงินประกันผลงาน.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....-%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....-%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			498,289.750	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้นคิดเป็นเงินงบประมาณ			498,289.750	
ตัวอักษร	(สี่เหลี่ยมเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)				

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการโดย

(นายปลาวิน ทวีผล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

(นางวาสนา อัคริญาญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นชอบ

(นางวาสนา อัคริญาญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัด อบต.หาดยาย

อนุมัติ

นายชเรวัชร ออบแพทย์

(นายชเรวัชร ออบแพทย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

คำสั่งที่ ๒๖1 /2563 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

ลงชื่อ

(นายปลาวิน ทวีผล)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวสุกัญญา พระชัย)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายทศพร สังข์ประภัสสร)

กรรมการ

ใบประมาณราคาการก่อสร้างทาง

ป.ร.4

ประเภท/โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยพรรคทราย

หมู่ที่ 12 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ประเภทผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 154.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ประเภทของไหล่ทาง คูกร้างบดอัดด้วยเครื่องตบดิน ตามแบบ อบต.กำหนด หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 770.00 ตารางเมตร

ประมาณการโดย นายปภาวิน ทวีผล ประมาณการเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานการปรับปรุงพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	924.000	ตร.ม.		-	9.160	8,463.840	8,463.840	
2	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	38.500	ลบ.ม.	360.000	13,860.000	99.000	3,811.500	17,671.500	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (280 ksc)	115.500	ลบ.ม.	2,233.640	257,985.420	-	-	257,985.420	
	ค่าผูกผิวคอนกรีต	770.000	ตร.ม.		-	12.460	9,594.200	9,594.200	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	ตะแกรงเหล็กสี่เหลี่ยมรูป Dia 4 มม.	770.000	ตร.ม.	23.000	17,710.000	5.000	3,850.000	21,560.000	
5	เหล็ก DB 30. 12 มม.(0.888ม/กก)	0.138	ตัน	20,815.640	2,872.558	3,300.000	455.400	3,327.958	
	เหล็ก SR.24 Dia 19 มม.(2.226 ม/กก)	0.288	ตัน	17,925.000	5,162.400	2,900.000	835.200	5,997.600	
6	งานไม้แบบ หน้า 1"	65.000	ม.	212.500	13,812.500		-	13,812.500	
	ค่าแรง ไม้แบบ	308.000	ม.		-	19.450	5,990.600	5,990.600	
7	งานรอยต่อคอนกรีต				-		-	-	
	ยางแอสฟัลท์ผสมทราย	231.000	ม.	14.830	3,425.730	23.150	5,347.650	8,773.380	
	ท่อ พีวีซี Dia 1"	2.000	ท่อน	58.880	117.760		-	117.760	
8	โฟม หน้า 1"	2.000	แผ่น	25.000	50.000			50.000	
	ยอดยกไป							353,344.758	

( นายปภาวิน ทวีผล )

ผู้ประมาณราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							353,344.758	
9	งาน ไม้สักทางถูกรับคอดีด้วยเครื่องตบดิน	23.100	กบ.ม.	216.00	4,989.60		-	4,989.600	
10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.000	ป้าย	3,000.00					
	<b>รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น</b>							<b>358,334.358</b>	



ผู้ประมาณราคา

( นายอภิวัฒน์ ทวีผล )