

แบบ ปร 5

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ฝ่ายประมาณการ กองช่าง
 ประเภท ลูกจ้าง
 สถานที่ก่อสร้าง สาขาช่างก่อสร้าง-ทรายขาว หมู่ที่ 13 ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
 แบบเลขที่
 ประมาณราคาตามแบบ ปร 4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	146,560.00	1.3822	202,575.23	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงาน.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			205,575.23	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้นคิดเป็นเงินงบประมาณ			205,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนห้าพันบาทถ้วน)				

ตารางเมตรเฉลี่ย

บาท/ตาราง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งที่ 103/2561 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ประมาณการโดย

นายช่างโยธา 4

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายปลาวิน ทวีผล)

(นางสาวเจตน์ อองอาจ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

เห็นชอบ

ผอ.กองคลัง รก.ปลัด

(ลงชื่อ)

(นางอรพินทร์ ใสผอม)

(นางวาสนา อัครกัญญา)

(ลงชื่อ)

(นายปลาวิน ทวีผล)

อนุมัติ

(นายชเรวัชร ออบแพทย์) นายก อบต.

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาประเมินเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมทำงาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดคอค						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.26	0.16	0.19	1.41	1.45
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.75	0.46	0.58	3.21	3.33
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.18	0.66	0.83	4.84	5.00
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	17.55	3.47	4.34	21.02	21.89
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	29.74	7.92	9.90	37.66	39.64
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	17.28	2.93	3.66	20.21	20.95
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.34	1.70	2.13	8.04	8.47
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	27.78	3.34	4.18	31.12	31.96
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	32.46	5.04	6.30	37.50	38.76
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	49.05	4.66	5.82	53.71	54.88
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	54.58	19.00	23.75	73.58	78.33
4	งานวัสดุคัดเลือก ถูกเรียงคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.38	6.36	7.95	30.75	32.34
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	6.66	1.01	1.27	7.67	7.92
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.69	9.50	11.88	45.19	47.57
5	งานหล่อทางถูกรังผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	12.53	1.91	2.38	14.43	14.91
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.77	15.33	19.16	58.10	61.93
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	17.69	2.91	3.64	20.59	21.32
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	52.58	19.10	23.87	71.68	76.46
7	งานตัดแต่งชั้นบ้นไค	ลบ.ม. แน่น	5.64	1.30	1.63	6.94	7.27
8	งานปูหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ถูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	7.27	1.51	1.89	8.78	9.16
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	8.96	2.47	3.09	11.43	12.05
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	7.77	1.25	1.56	9.02	9.33
9	งานราคาช่างโพรมีไค้ค	ตร.ม.	6.19	0.54	0.68	6.73	6.87
10	งานราคาช่างแตกไค้ค	ตร.ม.	5.72	0.77	0.96	6.49	6.68
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	13.03	1.94	2.43	14.97	15.46
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	18.01	2.68	3.35	20.69	21.36
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	26.78	3.99	4.98	30.76	31.76
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	39.22	5.84	7.30	45.06	46.52
12	งานเคลือบหิน ขี้ตม (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.75	0.49	0.61	2.24	2.37
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.42	0.68	0.84	3.10	3.27
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.60	1.00	1.26	4.61	4.86
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.28	1.47	1.84	6.75	7.12

